



**PROCESO DE CONTRATACIÓN ETR-GT-046-18  
SEGUNDA AMPLIACIÓN DE PLAZO**

**DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE  
ELECTROMECAÁNICO, PRUEBAS Y PUESTA EN  
SERVICIO DE LA SUBESTACIÓN SANTIVAÑEZ  
500/230 kV**

**PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN  
CARRASCO - SANTIVAÑEZ EN 500 kV Y  
SUBESTACIONES ASOCIADAS**

En fecha 18 de marzo y 18 de abril de 2018, se efectuó la publicación del Proceso de Contratación **DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE ELECTROMECAÁNICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA SUBESTACIÓN SANTIVAÑEZ 500/230 kV** destinado al **PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN CARRASCO - SANTIVAÑEZ EN 500 kV Y SUBESTACIONES ASOCIADAS**.

ENDE TRANSMISIÓN S.A. agradece tomar en cuenta la **SEGUNDA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS** y la modificación en el cronograma del proceso de contratación:

- Fecha límite de presentación de ofertas, miércoles 23 de mayo de 2018 a horas 15:30**

Cochabamba, 10 de mayo de 2018

Fuente: Periódico La Razón, La Paz 10 de mayo 2018